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第一章  招标公告

2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务招标公告

1、招标条件

盐城新屿建设发展有限公司的2025年凤依湖水库周边水系连通工程已经批准建设，工程建设资金来源为财政且已落实，出资比例为100%。现对该工程的勘察设计及相关手续服务等进行招标，邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：盐城经济技术开发区凤依湖水库周边。
2.2工程规模：凤依湖水库恒山路西侧团结河与建新河之间南北向新开河道1条、凤依湖水库团结河扩建开挖、建新河改道，新建建新河4米节制闸1座，河道整治堤防等级4级，计划总投资约1000万元。招标人保留对工程规模调整的权利。
2.3招标范围：包括初步设计、招标设计（含技术标准和要求等编制）、施工图设计（含施工期间的设计变更工作及增补完善工程设计）阶段的勘察设计工作，以及项目前期所需审批的各类报告编制、完成项目洪水影响评价行政许可批复、环境影响报告表编制及验收意见等手续，设计文件的汇总上报、直至项目竣工验收及后评价结束前各阶段的设计服务等工作，并提交相应的勘察设计文件及有关技术资料【含勘察设计报告、工程概（估）算、图纸、技术文件等勘察设计文件的电子版本（图纸必须提供相应的PDF和CAD格式）及有关技术资料，所有成果文件的版权（含电子版）归发包人所有】。具体详见设计任务书及发包人要求。招标人保留对招标范围进行调整的权利。
2.4质量标准：符合国家技术规范、标准及规程要求，达到各阶段设计文件的深度要求，通过成果文件的咨询、审查。
2.5服务期限：本工程勘察设计周期共50个日历天（不含后续服务期）。总服务期自签订合同之日起至本项目竣工验收及后评价等工作结束之日止。
各阶段服务期要求：

（1）签订勘察设计合同后30日历天内，提供初步设计报主管部门审批（具体时间节点以上级部门通知为准）；

（2）初步设计文件批复后20日历天内提供招标设计文件，施工图设计文件通过主管部门审批且满足施工进度要求；

（3）勘探、测量资料深度及提交时间：应满足各阶段设计深度及进度的要求；

（4）后续服务期：施工图设计提交开始到竣工验收及后评价结束前等相关服务完全终止结束；

（5）投标人对各阶段应提供的技术文件数量应根据审查及建设需要提供，同时提交一套相应的不可更改的最终版设计文件电子文档。
2.6本招标项目共一个标段。

3、投标人资格要求

3.1本次招标资格条件

（1)资质证书：投标人须同时具有下述勘察资质和设计资质：

勘察资质：工程勘察综合甲级资质或具有岩土工程勘察专业丙级及以上资质；

设计资质：工程设计综合甲级资质或水利行业设计丙级及以上资质或水利行业（灌溉排涝或河道整治或城市防洪）专业丙级及以上资质。

（2）业绩要求：/。

（3）财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。若为联合体投标，则为对联合体各方的要求。
（4）项目负责人要求：须为投标人本单位在册人员（不接受退休人员担任），具备水利专业高级及以上技术职称。若为联合体投标，项目负责人为牵头人单位人员。（提供社会保险经办机构出具的在本单位从2024年10月份以来的任意一个月的社会保险缴费证明或提供缴纳社保的承诺书。）
（5）技术负责人要求：须为投标人本单位在册人员（不接受退休人员担任），具备水利专业高级及以上技术职称。若为联合体，技术负责人为牵头单位人员。本项目项目负责人和技术负责人不得兼任。（提供社会保险经办机构出具的在本单位从2024年10月份以来的任意一个月的社会保险缴费证明或提供缴纳社保的承诺书。）
（6）主要专业设计负责人要求：/。

（7）勘察负责人要求：/。

（8）勘察设备要求：/。

（9）信用等级要求：/。

（10）其他要求：被“信用中国”网站、“信用江苏”网站列入失信被执行人（包括自然人和单位），在失信记录解除前，不得参加本项目的招标投标活动。以“信用中国”、“信用江苏”网站在投标截止日当天公布信息为准。若为联合体投标，则为对联合体各方的要求。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：接受设计资质（单位）+勘察资质（单位）组建联合体，且设计资质（单位）为牵头人，并且签订联合体协议书。

3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。
4、技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5、招标文件的获取

5.1招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

5.2本项目招标期间，投标人须自行登录经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2025年4月15日9：00时（北京时间，余同）。

6.2投标文件递交地点：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼开标室。

6.3逾期递交的或者未递交至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、现场踏勘和投标预备会

招标人不组织踏勘现场和投标预备会，投标人可以自行踏勘现场，现场踏勘费用自理。并自行承担踏勘期间一切安全责任。

8、评标标准和方法

本项目评标方法采用综合评估法。具体的评标标准和方法详见招标文件第三章。

9、开标时间和地点

9.1开标时间：同投标截止时间。

9.2开标地点：同投标文件递交地点。

10、投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

本项目投标保证金为人民币贰仟元整；形式可采用银行汇票方式或数字人民币方式或银行转账方式；如采用数字人民币方式或银行转账方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以数字人民币方式或银行转账方式汇（转）至投标保证金专用账户（数字人民币收款方信息：数字人民币钱包ID：0112070002000964，数字人民币钱包名称：盐城新屿建设发展有限公司；银行转账收款单位：盐城新屿建设发展有限公司，开户银行：兴业银行盐城城东支行，账号：402030100100082473），投标保证金汇（转）出单位及汇出账号必须与投标单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户账号完全一致。如采用银行汇票方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的保函，投标文件中提供银行汇票复印件（加盖缴纳保证金的单位公章），如被推荐为中标候选人的须在中标候选人公示期内将银行汇票原件送交招标人。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

11、发布公告的媒介

本次招标公告在经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/）发布。

12、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

13、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

14、联系方式

招标人：盐城新屿建设发展有限公司

地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢
联系人：胡女士

联系电话：0515-81691609

招标代理机构：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：盐城市紫薇广场C区7楼
联系人：张先生

联系电话：13515130964、0515-88200706

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：盐城新屿建设发展有限公司

地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢
联系人：胡女士
联系电话：0515-81691609

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：盐城市紫薇广场C区7楼 

联系人：张先生

联系电话：13515130964、0515-88200706                                  

	1.1.4
	项目名称
	2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务

	1.2.1
	资金来源
	财政

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	服务地点
	见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	见招标公告

	1.3.4
	服务期限
	见招标公告

	1.4.1
	投标人资格要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	分包
	在中标人资质范围内的招标内容原则上不允许分包；若中标人不具备招标范围内某项专业服务能力，招标人允许将上述内容分包，分包单位需具备符合现行规定的相应资质并获得招标人认可，中标人对所有服务成果的质量承担责任；涉及的所有服务费用均包含在中标人的投标报价中，由中标人自行支付，招标人不再承担上述费用。中标人负责与招标人直接联系、接受指示，负责组织分包单位全面履行合同。中标人不得进行违法分包或未经招标人同意擅自分包。

	1.11.2
	偏差
	不允许

	2.1.1
	构成招标文件的其他材料
	修改答疑澄清文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时  间：2025年4月14日18时前

	
	
	形  式：以邮件形式发至806404021@qq.com，并电话告知。

	2.2.2
	招标人澄清招标文件
	时  间：投标截止时间前，如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	
	
	媒 介：经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清时间
	投标人自行网上查询

	2.3.1
	招标人修改招标文件
	时  间：投标截止时间前，如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	
	
	媒 介：经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改时间
	投标人自行网上查询

	2.4
	招标文件的异议提出时间
	2025年4月14日18时前

	3.2.4
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为人民币38.46万元。

	3.3.1
	投标有效期
	90日（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	详见投标人须知3.4条

	3.4.3
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	串通投标，弄虚作假，对评标委员会成员行贿的

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.7
	投标文件份数及其他要求
	纸质投标文件：一号标书（A4）、二号标书（A3）均为正本一套，副本四套

电子投标文件：一份（载体采用U盘，内容包含签字盖章后的一号标书的扫描件和二号标书PDF版本）

	4.2.1

4.2.2
	投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点
	时间：详见招标公告
地点：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间                                 

开标地点：同投标文件递交地点

	7.3
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会推荐1名中标候选人

	7.5.1
	履约保证金
	履约保证金：人民币壹万元整，投标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标单位不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16日宣布中标单位废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、数字人民币、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。

	7.6.4
	合同文本
	见招标文件第五章

	因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

1、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本招标文件的解释权归招标人所有。


1.总则

1.1项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 
(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； 
(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 
(5)为本招标项目的代建人； 
(6)为本招标项目的招标代理机构； 
(7)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 
(8)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 
(9)被依法暂停或者取消投标资格； 
(10)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
(11)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约，被水行政主管部门取消招标项目所在地的投标资 格且处于有效期内的；以及在最近三年内发生重大勘察设计质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 
(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 
(14)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； 
(15)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）； 
(16)投标人存在通过资格预审不获取招标文件、无正当理由放弃投标或者中标资格，或者其他违法违规行为造成招标人重新招标的； 
(17)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等现场情况、项目范围及服务规模、任何其他足以影响投标报价的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或服务期延长的申请将不被批准，均由中标单位自行承担。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性勘察设计工作外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差
1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语
构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”、“委托人”和“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1招标文件组成
2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的最高投标限价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

3.1投标文件的组成
投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

3.1.1投标文件应包括的内容：

投标文件共分为一号标书、二号标书2个标书，其中：

一号标书：

（1）投标函（允许另附一个详细说明）（如为联合体投标的，双方均需按要求签字盖章）。

（2）承诺函（如为联合体投标的，双方均需按要求签字盖章）。

（3）联合体协议书（如为联合体投标的提供）。

（4）法定代表人身份证明（如为联合体投标的，双方均需提供）。

（5）授权委托书（如有授权）（如为联合体投标的，双方均需按要求签字盖章）。

（6）资格审查资料：提供以下材料的复印件（加盖证书持有单位公章）：
①投标人营业执照（如为联合体投标的，双方均需提供）；

②投标人资质证书（如为联合体投标的，双方均需提供）；

③符合投标人资格要求的项目负责人的相关证书、社保缴费证明（或承诺书）； 

④符合投标人资格要求的技术负责人的相关证书、社保缴费证明（或承诺书）。

（7）投标保证金：①银行开户许可证或基本存款账户信息证明复印件（加盖缴纳保证金单位公章）；②银行汇票复印件（加盖缴纳保证金单位公章）或银行转账汇款回执（加盖缴纳保证金单位公章）或数字人民币支付证明（加盖缴纳保证金单位公章）。
（8）开发区建设工程结算审核责任书（如为联合体投标的，双方均需按要求签字盖章）。

（9）招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。

注：①投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应印章，有签字要求的须相应人员签字。

②投标文件中提供的资格审查资料复印件必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨（钢印除外）；提供带有二维码的复印件或电子证书投标的，扫描二维码应能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询一致。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

二号标书：

（1）技术建议书。

注：技术建议书采用无标志（暗标）方式，正副本封面直接按招标文件后附格式复印使用；投标人在技术建议书中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。对违反以上规定要求者一律按无效标书处理。
3.2投标报价

3.2.1本项目采用“固定总价”报价方式。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并综合计入报价中。结算时合同约定总价不因上述因素而调整。

3.2.2投标报价应是招标文件约定范围内全部工作内容的价格体现。投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包括但不仅限于：服务酬金（包含人员工资、社会福利费、管理费、规费、利润、税金、外勤等特殊津贴费、人员驻场跟踪服务费等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）、配合招标人进行相关的考察调研费用、不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本服务任务的过程中所发生的额外的其他所有费用）。

3.2.3报价主要根据投标文件中关于人员配备、服务内容以及服务期等进行报价。投标人根据自身和市场条件自行报价竞争。投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同中另有规定，在合同实施期间招标人将不予调整合同约定总价。

3.2.4如相关部门汇报需要，中标单位须积极配合汇报以及材料申报工作，相关费用由中标单位自行承担。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 本项目投标保证金数额、形式等要求详见招标公告。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

3.4.2投标保证金退还时间：一般未中标单位的投标保证金在中标公示结束后办理退还，中标单位的投标保证金待合同签订后退还。
如项目发生异议（投诉）的，中标单位及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。
3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标单位无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）被管理部门处罚不予退还的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

3.6备选投标方案
3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务时间、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.7.4应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.7.5投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人、招标代理机构可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

3.7.6一号标书须按招标文件要求签字和盖章。由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和印章必须直接签署、盖章。二号标书执行无标志要求。

3.7.7投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封

4.1.1一号标书正副本封面须加盖投标人公章（如为联合体投标的，双方均需按要求签字盖章）、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后（如为联合体投标的，双方均需按要求签字盖章）密封，二号标书正副本均执行无标志要求，一号标书封袋、二号标书封袋上正确标明项目名称、投标人名称、标书号。

4.1.2一号标书、二号标书应分别装入一号标书封袋、二号标书封袋（共2个封袋，电子标书可直接放入一号标书封袋中），装入封袋后必须在封口处密封并盖投标人或联合体牵头人公章。

4.1.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。 

4.1.4投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，在规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的招标代理机构人员。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件并重新上传新的投标文件。
4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封和递交。

4.3.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改，否则其投标保证金将不予退还。
4.4不予接收的投标文件

（1）未按规定获取招标文件参加投标的；

（2）投标文件未在本项目投标截止时间前递交的；

（3）投标文件未在本项目投标截止时间前未送达招标人指定地点的；

5.开标

5.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

出席开标会议人员要求：投标人的法定代表人或其授权委托代理人携带本人二代身份证原件于投标截止时间前到达开标会场，并递交要求携带的资料，参与开标会；在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。

5.2开标程序

5.2.1按下列程序进行开标会

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人；

（4）招标人（招标代理机构）启封投标文件；
（5）公布开标数据；
（6）开标异议提出；
（7）开标结束。
5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时由法定代表人或委托代理人在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.4无效标书条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（6）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

（9）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（13）未按招标文件要求提供电子投标文件的；

（14）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）技术建议书存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（17）未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

（18）未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；发送的解密密码无法解密投标文件的；投标文件未加密的；

（19）未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

（20）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（21）代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

（22）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件复印件（或电子证照），或者关键内容模糊、无法辨认的（钢印除外）；
（23）本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

7.合同授予

7.1中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3定标方式

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人放弃中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响评标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。
7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标单位发出中标通知书。

7.5履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标单位应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.5.2中标单位不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.6签订合同

7.6.1招标人和中标单位应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标单位提出附加条件的，招标人向中标单位退还投标保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3招标人和中标单位应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标资格，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标资格；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.需要补充的其他内容

9.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

9.1.1招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

9.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1～3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求，以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

9.2本项目招标文件、合同、发包人要求（设计任务书）以及其他招标人提供的前期基础资料、适用本项目的国家、相关部门、行业以及地方规范、标准和规程、项目所在地的地方规定等要求之间互为补充说明；如前述资料（含同一资料中的前后内容）之间有冲突之处，统一以标准高且有利于招标人的条款执行，最终解释权归招标人。

9.3本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

第三章  评标办法

本项目招标评标办法采用“综合评估法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行评审，采取计分制，按照总得分由高至低推荐有排序的1名中标候选人。

一、评标标准和程序

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

（一）初步评审

评标委员会对开标过程中发现的情况予以评审，被评审为废标的投标人不进入本阶段的评审。

1、资格审查：

评标委员会对所有参加开标，且未被视为废标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

评审以投标人提供的下列材料的复印件（加盖投标人公章）为准：
①投标人营业执照（如为联合体投标的，双方均需提供）；

②投标人资质证书（如为联合体投标的，双方均需提供）；

③符合投标人资格要求的项目负责人的相关证书、社保缴费证明（或承诺书）； 

④符合投标人资格要求的技术负责人的相关证书、社保缴费证明（或承诺书）。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。   

2、响应性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，未响应的按废标处理。

审查标准主要有投标保证金、投标文件签字盖章、投标文件的组成及格式、投标文件及报价唯一、工期、质量、投标保证金、投标有效期等方面。

符合以上要求的，通过响应性审查，否则不予通过评审。

（二）详细评审  

评标委员会对实质性响应招标文件的投标文件进行详细评审计分，总分值为100分（投标人最终得分保留2位小数，第3位小数四舍五入），初步评审不合格或被认定为无效标的投标人不得进入本阶段评审。

1、投标报价（20分）

1.1评标基准价=投标有效报价的平均值*0.4+最高投标限价*0.6（投标有效报价的平均值：当有效投标数≤5时，取所有投标报价的算术平均值；当5＜有效投标数≤15时，取剔除一个最高价和一个最低价后的算术平均值，当有效投标数＞15时，取剔除两个最高价和两个最低价后的算术平均值）。

备注：(1)投标有效报价小于最高投标限价的85%时不参与评标基准价的计算，但其投标文件仍参与后续的详细评审；全部有效报价均低于最高投标限价85%时，投标有效报价的平均值按照最高投标限价85%计算。

（2）评标委员会在评标报告上签字确认后，评标基准价不因为质疑、投诉、复审等情形而改变（纠正评标委员会计算错误的除外）

（3）所有计算结果保留2位小数，第3位四舍五入。
1.2投标报价偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%

（1）投标报价与评标基准价相同的得20分；并以此为基数，进行下面各项的打分；

（2）投标报价与评标基准价相比，偏差率每超过1%，扣0.5分，最多扣至0分；

（3）投标报价与评标基准价相比，偏差率每超过-1%，扣0.2分，最多扣至0分。不足按内插法计算。上述计算结果得分四舍五入，小数点后保留2位小数.

2、技术建议书（80分）

技术建议书必须符合招标文件规定的无标志要求，对违反者作无效标处理。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	勘察设计工程概况
	勘察设计工程概况表述合理、符合实际，内容全面完整得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	2
	勘察设计范围、设计内容
	勘察设计范围符合实际，设计内容表述合理、全面完整得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	3
	勘察设计依据、工作目标
	勘察设计依据表述正确、合理，工作目标明确并全面完整得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	4
	勘察设计预期成果说明
	勘察设计预期成果说明内容表述合理、全面完整得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	5
	主要勘察设计方案构想与比较
	主要勘察设计方案构想与比较表述合理、全面完整得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	6
	拟采取的主要施工方法
	勘察设计方案中表述的施工方法比较合理、内容详细全面完整得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	7
	危大工程安全风险控制
	对项目中危大工程的安全风险控制措施合理、控制方法正确得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	8
	节能与环境保护措施
	对本项目设计过程中，在节能方面有相关保证措施和控制方法，对环境保护措施正确、方法合理得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	9
	新材料与新工艺使用
	对本项目中使用新材料和新工艺时，有具体的材料名称和使用方法，新工艺的特点表述明确得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	10
	技术创新
	对本项目设计过程中有技术创新表述内容的，并有详细说明的得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	11
	工程造价控制
	对本工程造价关键点分析全面、准确、合理，表述合理得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	12
	勘察设计质量、进度、保密等保证措施
	有相关勘察设计质量、进度、保密等保证措施，应用措施合理、可靠得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	13
	勘察设计服务过程中的安全保证措施
	拟采用安全措施的完善性、针对性、合理性等符合有关规定等得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	14
	勘察设计工作重点、难点分析
	对本项目涉及的重点、难点理解的全面性，提出的解决方案合理、针对性、可行性得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	15
	施工招标及施工期服务
	有施工招标期间、施工现场和后续服务计划并承诺得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5

	16
	本工程勘察设计的合理化建议
	工程勘察设计的合理化建议合理、内容全面并符合实际得5分，有缺陷扣0.1～1.5分，无表述不得分。
	5


二、定标办法

对于通过评审的投标人，评标委员会按其综合得分由高至低推荐1名中标候选人。

三、其他
1、中标单位以非正当理由放弃中标资格的，没收其投标保证金。

2、未中标的投标人，招标人有权不做任何解释。

3、中标单位拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作无效标处理，并不予退还其投标保证金。

5、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以废标处置。

6、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

二、通用评标规则
为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3～2分。评标办法采用合理低价的，经评标委员会认定作废标处理。

三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项得分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分保留两位小数（第三位四舍五入）。

五、得分（报价）并列： 投标人得分并列的，须明确中标候选人的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由评标委员会抽签进行排序。

六、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招投标办公室同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

七、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

八、评标中发现招标文件、工程量清单中有自相矛盾的问题，而在答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

第四章  发包人要求

一、设计任务书

1.项目概况

1.1项目名称

2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务。

1.2建设地点

盐城经济技术开发区境内。

1.3建设规模、内容

在凤依湖水库恒山路西侧团结河与建新河之间南北向新开河道1条、凤依湖水库团结河扩建开挖、建新河改道，新建建新河4米节制闸1座，计划总投资约1000万元。招标人保留对工程规模调整的权利。

2.设计定位

初步设计方案和施工图设计内容需满足水利行业规范及使用单位使用需求。

3.设计总体要求

3.1认真收集并分析现状地块、河道和周边环境基础资料和背景资料，充分勘查地质条件，提供方案经上级部门同意后进行初步设计和施工图设计。

3.2 认真调查、勘察现状地基，地下管线走向、深度等。

3.3主要经济、技术指标应符合规范相关要求。

3.4初步设计方案和施工图设计成果需经相关主管部门评审通过，完成项目洪评、环评手续。

4.其他相关要求

设计费用包含勘察、选址测绘工作，编制勘察成果文件等；设计工作的收集资料，踏勘现场，方案、初步设计和施工图设计及评审、概算编制等费用，提供电子、纸质版设计文本及必要的效果图费用，配合过程中施工、验收相关程序，以及完成洪评、环评手续等所有费用（含税金）。设计费用须考虑由于方案的调整导致重新设计的风险费用。

5.设计成果要求

设计至少包括以下内容：

5.1方案封面、目录。

5.2设计总说明。包括项目概况、设计依据、设计原则等。

5.3基址分析。包括区位分析、功能分析、不利因素分析等。

5.4详细设计。包括总平面图、鸟瞰效果图、结构图、节点大样和细节图、配电图等初步设计和施工图设计。

5.5 初步设计概算。

5.6 投标人认为应提供的其他设计图纸及设计内容。

5.7设计书面成果统一装订成册（不小于A3尺寸），方案、初步设计纸质版提供套数需满足工作汇报、评审会需要和使用单位和实施单位存档需求，施工图纸质版提供8套，同时须提供电子文档。

二、勘察设计要求

1.项目概况

同招标公告

2.本合同项目招标范围：同招标公告

3.设计周期：同招标公告

4.勘察设计人工作要求

4.1勘察设计、初步设计、招标设计、施工图设计

4.1.1设计文件内容完整，设计深度达到规范的要求，工程概（估）算全面、合理，原则上不得突破可研阶段批复投资估算。

4.1.2初步设计文件应在招标人规定的时间内提交，并接受招标人组织的预审，以及上级主管部门的审查、审批。

4.1.3招标设计（含项目技术标准和要求等编制）应在招标人批准的初步设计文件基础上进一步详细、具体的设计，满足项目招标需求。

4.1.4施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作、施工安装及施工进度的要求，并提出建设工程合理使用年限。施工图文件接受招标人组织的审查，并承担审查费用。施工期间至少派一名设计代表进驻工地，配合施工。设计代表应有良好的语言及沟通能力。对不能胜任此项工作的，招标人有权要求设计单位更换。

4.1.5本项目设计文件审查期间、招标期间、施工期间，中标人应按合同约定做好配合服务工作，协助招标人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计和局部变更设计。做好各项报告的编制配合工作；做好上级各有关部门各项检查、稽查、审计、评审的配合工作等。

4.1.6设计主要工作内容：包括初步设计、招标设计（含技术标准和要求等编制）、施工图设计（含施工期间的设计变更工作及增补完善工程设计）阶段的勘察设计工作，以及项目前期所需审批的各类报告编制、完成项目洪水影响评价行政许可批复、环境影响报告表编制及验收意见等手续，设计文件的汇总上报、直至项目竣工验收及后评价结束前各阶段的设计服务等工作，并提交相应的勘察设计文件及有关技术资料【含勘察设计报告、工程概（估）算、图纸、技术文件等勘察设计文件的电子版本（图纸必须提供相应的PDF和CAD格式）及有关技术资料，所有成果文件的版权（含电子版）归发包人所有】。具体详见设计任务书。招标人保留对招标范围进行调整的权利。

具体工作内容包括（但不限于）：

(1)查明、分析、评价场地的地质地理环境特征、岩土工程条件、地下管线埋设情况、溶（土）洞发育情况、软弱地基范围及深度、土石比鉴定和地形图测量和修测等；

(2)提交初步设计文件、招标设计文件（含项目技术标准和要求等编制）、施工图设计文件（含施工期间的设计变更工作及增补完善工程设计）等；

(3)提交的初步设计概（估）算应符合国家、省、地方相关部门现行的规定及其他有关概预算文件编制要求；

(4)施工期间、派驻现场设计代表，提供变更设计等后续服务；

(5)提供办理管线改迁报批、施工期间的交通组织设计报批等手续的相关资料；

(6)负责提供用于环评、水保、地质灾害、林地使用等专项报告的有关设计资料，并将上述专项报告的相关批复意见落实在设计文件中；

(7)与相关政府部门和公共事业管理部门就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调；

(8)承办勘察设计成果评审会，并自行承担所发生的费用；

(9)招标人要求办理的与本工程设计有关的其他一切事务。

二、技术标准、规范及要求

1.工程设计

（1）《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》；

（2)《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618－2021）；

（3)《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619－2021）；

（4)《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）；

（5)《防洪标准》（GB50201－2014）；

（6)《水闸设计规范》（SL265－2016）；

（7)《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

（8)《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（9)《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（10)《水工混凝土结构设计规范》（SL191－2008）；

（11)《水工建筑物荷载标准》（GB/T51394-2020）；

（12)《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）；

（13)《水工建筑物抗震设计规范》（SL203－97）；

（14)《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；

（15)《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）；

（16)《建筑桩基技术规范》（JGJ94－2008）；

（17)《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74－2019）；

（18)《堤防工程管理设计规范》（SL/T171-2020）；

（19)《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105－2007）；

（20)《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487－2008）；

（21)《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（22)《水利水电工程围堰设计规范》（SL645-2013）；

（23)《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

（24）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（25）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40-2011)

（26）《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）；

（27)《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（28)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）；

（29)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（30）《水利工程施工图设计文件编制规范》DB32T3260-2017；

（31）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2018）。

2.工程勘察

（1）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）；

（2）《水利水电工程水文地质勘察规范》（SL373－2007）；

（3）《堤防工程地质勘察规程》（SL188－2018）；

（4）《土的分类标准》（GBJ145－2007）；

（5）《水利水电工程施工地质勘察规程》（SL313－2017）；

（6）《水利水电工程地质观测规程》（SL245－2013）；

（7）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）；

（8）《水利水电工程地质测绘规程》（SL299－2004）；

（9）《水利水电工程物探规程》（SL326－2005）；

（10）《水利水电工程钻探规程》（SL291－2003）；

（11）《水利水电工程坑探规程》（SL166-2010）；

（12）《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL25－2005）；

（13）《水利水电工程钻孔抽水试验规程》（SL320－2005）；

（14）《水利水电工程注水试验规程》（SL345－2007）；

（15）《土工试验规程》（SL237－2019）；

（16）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（17）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2019）；

（18）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（19）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）。

三、成果文件要求

1、初步设计阶段：勘察设计人应提交的每套初步设计文件包括地质勘察报告、初步设计报告书、初步设计概算、初步设计图纸及相关前置要件、相关科研试验报告（如有）等，提交数量为8套。并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作。提交时间为：按发包人要求的上报时间内。

2、招标设计阶段：勘察设计人应提交的每套设计文件包括地质勘察报告、招标设计报告书、招标设计概算书、招标设计图纸，以及相关科研试验报告、技术条款、招标图纸等，纸质文件4套，PDF格式电子文档各1份。并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作。

3、施工图设计阶段：勘察设计人应提交的每套设计文件包括施工图设计说明书、施工图纸、重大设计变更报告等，并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作。提交数量为8套。

4、工程实施阶段：涉及建设内容、规模、标准、主要结构与地基处理形式等重要内容的设计变更，按初步设计报告相关内容编制设计变更报告和图纸报批，提交数量为8套。

5、勘察设计人应向发包人提交1套不加密的最终版设计文件（包含可行性研究阶段、初步设计阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段、工程实施阶段所有应提交的设计文件以及其他发包人认为应当提供的文件）的电子文档。

四、发包人财产清单

无

五、发包人提供的便利条件

无

六、勘察设计人需要自备的工作条件

勘察设计人应根据工作需要自行配备。

注：如有最新技术标准、规范，按最新技术标准、规范执行。
第五章  合同条款及格式
第1节 通用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、技术方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由勘察设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 技术建议书：指勘察设计人在投标文件中的技术标（或技术方案）。

1.1.1.8 勘察设计费用清单：指勘察设计人投标文件中的勘察设计费用清单，勘察设计费用与勘察设计费含义一致。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。

1.1.2.2 发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

已经成立项目法人的项目，发包人是指项目法人。从可行性研究阶段开始发包本勘察设计服务、项目法人尚未成立的项目，一旦项目法人成立，发包人所签订的本勘察设计服务合同转由项目法人全面继续履行。

1.1.2.3 勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6技术负责人：由勘察设计人任命，代表勘察设计人负责本勘察设计服务的技术管理人员。

1.1.2.7专业设计负责人：指由勘察设计人任命，并经发包人认可、分别负责各专业设计工作的人员。

1.1.2.8勘察专业负责人：指由勘察设计人任命，并经发包人认可、负责勘察专业工作的人员。

1.1.2.9分包人：指从勘察设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.10咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.1.3 工程和勘察设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

1.1.3.2 勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算、招标配合，提供技术交底、施工配合，参加完工验收、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。

1.1.3.5 勘察设计资料：指发包人按合同约定向勘察设计人提供的、用于完成勘察设计服务范围与内容所需的资料。

1.1.3.6 勘察设计文件：指勘察设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第6.1 款通知勘察设计人开始勘察设计的函件。

1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。

1.1.4.3 勘察设计服务期限：指勘察设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.3款、第6.5款和第6.7款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第1.1.4.3目约定勘察服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费总金额。

1.1.5.2 合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给勘察设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4总负责补偿费用：指同一工程项目的勘察设计服务分解成多个合同项目的，由勘察设计总负责单位向各合同项目勘察设计人分别收取的集中管理补偿费用，集中管理服务包括：成果总体集成、接受咨询、配合上报审查、对咨询与审查意见执行情况检查与协调、项目报批等服务。

费用支付：在发包人向各勘察设计合同支付进度付款时按约定比例提取、代为支付给总负责单位，具体按照专用合同条款执行。

总负责单位在专用合同条款中明确。总负责单位未能全部履行相应责任和义务的，发包人有权扣留该费用的部分或全部，补偿给实际完成的单位。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（含补充协议；评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；勘察设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费清单；

（8）技术建议书；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书
勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6文件的提供和照管
1.6.1 勘察设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8转让
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3 勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12发包人要求
1.12.1 勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知勘察设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2.发包人义务

2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出开始勘察设计通知
发包人应按第 6.1 款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。

2.3办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4支付合同价款
发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。

2.5提供设计资料
发包人应按第1.6.2项的约定向勘察设计人提供设计资料。

2.6其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。

3.发包人管理

3.1发包人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2监理人
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3发包人的指示
3.3.1 发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2 勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4决定或答复
3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或设计文件作出处理决定，勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费等问题按第11条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.勘察设计人义务

4.1勘察设计人的一般义务
4.1.1 遵守法律

勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部勘察设计工作

勘察设计人应按合同约定应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按合同约定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4保证勘察作业规范、安全和环保

勘察设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。

对于勘察设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.1.5避免勘探对公众与他人的利益造成损害

勘察设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6其他义务

勘察设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之日起28日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3分包和不得转包
4.3.1 勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费由勘察设计人与分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.4联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5项目负责人
4.5.1 勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，并由勘察设计人的项目负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6勘察设计人员的管理
4.6.1 勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.6.2主要勘察设计人员要求见专用合同条款约定。一般包括行政管理人（如有）、本合同项目负责人、技术负责人（如有）、各专业设计负责人、设计审核人、设计审定人、现场勘（调）查统计总联络人和各地区联络人（如有），其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等；勘察专业负责人、勘探负责人、试验负责人等，及作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。

4.6.3 勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6.5 勘察设计人的工作进度未达到勘察设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求勘察设计人增加勘察设计人员，勘察设计人应立即安排，其费用视为已包含在合同价格中。

4.7撤换项目负责人和其他人员
勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人应予以撤换。

4.8保障人员的合法权益
4.8.1 勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.4 勘察设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高空、台风影响作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在勘探作业中受到伤害的，勘察设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

4.9合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。

5.勘察设计要求

5.1一般要求
5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

5.1.2 勘察设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

5.1.4 勘察设计人的设计人员在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

5.2勘察设计依据
除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（5）本工程施工需求；

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（7）其他勘察设计依据。

5.3勘察设计范围
5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中可行性研究、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指工程测量、水文地质勘察（如有）、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有），编制设计文件、编制设计概算、预算，招标设计、提供技术交底、施工配合，参加试车（试运行），编制竣工图，参加完工验收、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4勘察作业要求
5.4.1 测绘

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 天内，向勘察设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

（2）勘察设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。

（3）工程勘探之前，勘察设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2 勘探

（1）勘察设计人应根据水利基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察设计任务创造条件。勘察设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（2）勘察设计人布置勘探工作时，应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。

（3）勘察设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，勘察设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，勘察设计人应及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3 取样

（1）勘察设计人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。

（2）取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

（3）取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4 试验

（1）勘察设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。

（2）勘察设计人的试验室应通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。

（3）勘察设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。

（4）试验报告的格式应符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认；试验负责人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

5.5勘察设备要求
5.5.1 勘察设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

5.5.2 勘察设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。

5.5.3 勘察设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求勘察设计人增加或更换勘察设备，勘察设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。

5.6临时占地和设施要求
5.6.1勘察设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制订占地施工方案，并据此实施。

5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察设计人的勘察设计费用中扣除。

5.6.4 勘察设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。

5.6.5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承担。

5.7安全作业要求
5.7.1 勘察设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2 勘察设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.7.3 勘察设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4 勘察设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5 勘察设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘察设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6 勘察设计人应对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成勘察设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5.7.7 由于勘察设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘察设计人负责赔偿。

5.8环境保护要求
5.8.1 勘察设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2 勘察设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

5.8.3 勘察设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

5.9事故处理要求
5.9.1 合同履行过程中发生事故的，勘察设计人应立即通知发包人。

5.9.2 发包人和勘察设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5.10勘察设计文件要求
5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2 勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.10.5 勘察设计文件必须符合下列要求：

（1）勘察设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关水利工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

（3）勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和符合环境保护、水土保持的要求。

5.10.6 勘察设计人应根据批复的可行性研究报告和《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》、水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。设计概（估）算编制规定选择江苏省或水利部的规定，由专用合同条款约定。

5.10.7 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，勘察设计人应根据发包人要求，按《设计概（估）算编制规定》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。

5.10.8 勘察设计人应按批准的初步设计完成招标设计、施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对招标设计、施工图设计文件的审查，按审查意见修改招设计、施工图设计文件。勘察设计人应在发包人规定的时间内完成招标设计、施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。招标设计、施工图设计文件经发包人同意后，则作为编制施工招标文件的依据。

5.10.9 当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用勘察设计人的设计计算书时，勘察设计人必须及时提供。
6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1开始勘察设计
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向勘察设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察设计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.1.3 勘察设计人应在接到中标通知书后 14 天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。

6.1.4 勘察设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。

6.1.5 发包人对勘察设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除勘察设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。

6.1.6 勘察设计人应在每月月底或专用合同条款约定的时间向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

6.2发包人引起的周期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3勘察设计人引起的周期延误
由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.4第三人引起的周期延误
由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5非人为因素引起的周期延误
6.5.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.5.2 勘察设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物保护部门，并采取有效措施进行保护；勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.6完成勘察设计
6.6.1 勘察设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。

6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。

6.7提前完成勘察设计
6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。

6.7.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。

7.暂停勘察设计

7.1发包人原因暂停勘察设计
合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，勘察设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2勘察设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察设计人承担：

（1）勘察设计人违约；

（2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；

（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。

7.3暂停期间的文件照管
不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8.勘察设计文件

8.1勘察设计文件接收
8.1.1 发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。

8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2发包人审查勘察设计文件
8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3审查机构审查勘察设计文件
8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9.勘察设计责任与保险

9.1工作质量责任
9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 勘察设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 勘察设计人在勘察工作中应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察设计人按合同约定应负的责任。

9.2勘察设计文件错误责任
9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。

9.3勘察设计责任主体
9.3.1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 勘察责任、设计责任为相应勘察项目负责人、设计项目负责人终身责任制，全部勘察设计责任为本合同项目负责人终身责任制。勘察项目负责人、设计项目负责人应当相应保证勘察、设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，分别对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4勘察设计责任保险
9.4.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。

10.招标和施工期间配合

10.1招标期间配合
10.1.1 招标配合指勘察设计人配合发包人进行各项招标工作。

10.1.2 招标人应按发包人规定的时间提供各标段招标所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单、招标项目预算和施工技术要求等参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

10.2施工期间配合
10.2.1 施工配合指勘察设计人配合施工勘察设计人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.2.3 勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程完工验收、参与工程竣工验收等工作。

10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人和施工勘察设计人等进行设计交底，对本工程的设计意图、勘察设计文件和施工要求等进行系统的说明和解释。

10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当按有关规定组织工程完工验收和工程竣工验收，勘察设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，勘察设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

10.2.6 勘察设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好勘察设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在发包人规定的时间内，及时处理与解决施工中与勘察设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内，积极配合发包人对施工及勘察设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的完工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。勘察设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，勘察设计人应在发包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。

10.2.7 本项目设计变更的勘察设计由勘察设计人承担（节余资金以设计变更形式重新批复另行建设的，按照批复文件规定执行），勘察设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第 11 条规定之外的设计变更，其勘察设计费用应视为已含入合同价格中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。专用合同条款另有约定的从其约定。

11.合同变更

11.1变更情形
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.2合理化建议
11.2.1 合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.合同价格与支付

12.1合同价格
12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 勘察设计费实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括勘察工作的收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用；设计工作的收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用。合同价格包括国家规定的增值税税金。

12.1.4 发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2预付款
12.2.1 预付款应专用于本工程的勘察设计。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到预付款支付申请后28天内，将预付款支付给勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。

12.3支付
12.3.1支付规定以及涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。进度支付和最终支付见专用合同条款。

13.不可抗力

13.1不可抗力的确认
13.1.1 不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2不可抗力的通知
13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

13.3不可抗力后果及其处理
13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

14.违约

14.1勘察设计人违约
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约：

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）勘察设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失；

（4）勘察设计人无法履行或停止履行合同；

（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

14.2发包人违约
14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费；

（2）发包人原因造成勘察设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计人损失等。

14.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15.争议的解决

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第2节 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.3.1本次进行勘察设计招标的项目为2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务。

1.1.3.2勘察设计服务的其他约定：/。

1.1.4.3服务期：本工程勘察设计周期共50个日历天（不含后续服务期）。总服务期自签订合同之日起至本项目竣工验收及后评价等工作结束之日止。

1.1.5.4总承包补偿费用：同一工程项目的多个勘察设计合同项目的总负责单位相应服务补偿费用约定：/。

总负责单位：中标的勘察设计单位。（如为联合体投标，则设计单位作为总负责单位）
1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件：按通用合同条款执行。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：按通用合同条款执行。
1.5合同协议书

要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件。

1.6文件的提供和照管

发包人负责提供的文件包括：相关的基础资料，提供数量：各壹份，提供期限：签订合同后一周内。

1.8转让

转让的另有约定：按通用合同条款执行。
1.10知识产权

知识产权的另有约定：按通用合同条款执行。
1.12发包人要求

1.12.1因招标文件中的发包人要求导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人是否相应地增加费用和（或）延长周期的约定：不增加费用、协商适当延长周期。

1.12.3发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求：无。

2.发包人义务

2.6其他义务

发包人应向勘察设计人提供上级主管部门对勘察设计文件进行审查后的批复意见。对勘察设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除勘察设计人根据本合同规定应负的责任。

3.发包人管理

3.1发包人代表
3.1.1确定发包人代表的时间及相关内容：按通用合同条款执行。
3.2监理人

3.2.1本工程是否委托监理人进行勘察设计监理：否。

3.3发包人的指示

3.3.4勘察设计人取得发包人指示的其他来源途径：根据发包人实际要求执行。

3.4决定或答复

3.4.2发包人应在收到设计人书面提出的事项后7天内作出书面答复。

4.勘察设计人义务

4.1勘察设计人的一般义务

增加：

4.1.6.1勘察设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

4.1.6.2在勘察设计过程中，勘察设计人应与本项目相关的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相关主管部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等（发包人予以配合），以确保本项目顺利实施。

4.1.6.3勘察设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，勘察设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并修改勘察设计文件。

4.1.6.4勘察设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.1.6.5勘察设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。

4.1.6.6勘察设计人的其他义务

设计进度计划的提交：勘察设计人在接到中标通知书后，应在发包人规定的时间内，根据设计工作大纲的总体安排向发包人提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为发包人控制设计进度的依据。

勘察设计人应保证设计工作进度符合合同要求，每半个月向发包人报告一次工作进展情况。如发包人认为进度计划不能实现时，有权以书面形式提出增加设计力量要求，勘察设计人应在收到发包人书面通知3天内增加人员，所需费用包含在合同价中，不再另行支付。

勘察设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让向发包人提交的设计文件资料。

如有与本合同项目相关的零星附属工程或配套性工程的设计任务，如发包人提出要求，勘察设计人有义务接受发包人的委托，所需费用包含在合同价中，不再另行支付。

4.2履约保证金

关于履约保证金：详按本项目招标文件对应条款执行，生效、失效日期：发包人应在任务完成后56天内把履约担保退还给勘察设计人。
4.3分包和不得转包

4.3.2未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。另有约定内容：在中标人资质范围内的招标内容原则上不允许分包；若中标人不具备招标范围内某项专业服务能力，招标人允许将上述内容分包，分包单位需具备符合现行规定的相应资质并获得招标人认可，中标人对所有服务成果的质量承担责任；涉及的所有服务费用均包含在中标人的投标报价中，由中标人自行支付，招标人不再承担上述费用。中标人负责与招标人直接联系、接受指示，负责组织分包单位全面履行合同。中标人不得进行违法分包或未经招标人同意擅自分包。
4.6勘察设计人员的管理

4.6.2主要勘察设计人员要求

（1）勘察设计人应为本项目设计配备项目负责人、项目技术负责人、各专业负责人以及能够满足设计工作要求的专业人员。

（2）勘察设计人应按投标书承诺的人员投入工作，并在设计过程中和后续服务期内保持人员的稳定。

（3）除合同另有约定外，合同项目负责人、项目技术负责人不得更换，自合同生效起履行职责，至后续服务期结束为止。主要专业负责人勘察设计人如需更换，应提前3天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。勘察设计人擅自更换项目负责人、项目技术负责人及主要专业负责人，发包人可以向勘察设计人索赔。如设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违规活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，勘察设计人应在收到发包人的书面通知3天内派出具有同等资历的人员替换。

5.勘察设计要求

5.1一般要求

5.1.1补充说明：勘察设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人备案。

5.1.3勘察设计人遵守法律规定以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本，本项目所使用的设计概（估）算编制规定为：《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》、水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》等。

勘察设计人应在设计文件中积极采用先进的新技术、新工艺、新材料，但如采用的新技术、新工艺、新材料没有国家或行业技术标准的，应事先征得发包人的书面同意，并需组织相关权威部门予以论证、检测通过后方可使用。

5.3勘察设计范围

5.3.2工程范围包括：2025年凤依湖水库周边水系连通工程，具体以设计任务书及发包人要求为准。

5.3.3阶段范围包括：包括初步设计、招标设计（含技术标准和要求等编制）、施工图设计（含施工期间的设计变更工作及增补完善工程设计）阶段的勘察设计工作，以及项目前期所需审批的各类报告编制、完成项目洪水影响评价行政许可批复、环境影响报告表编制及验收意见等手续，设计文件的汇总上报、直至项目竣工验收及后评价结束前各阶段的设计服务等工作，并提交相应的勘察设计文件及有关技术资料【含勘察设计报告、工程概（估）算、图纸、技术文件等勘察设计文件的电子版本（图纸必须提供相应的PDF和CAD格式）及有关技术资料，所有成果文件的版权（含电子版）归发包人所有】。具体详见设计任务书。招标人保留对招标范围进行调整的权利。
5.4勘察作业要求

5.4.1测绘（1），发包人提供书面资料时间的另有约定：无。

5.6临时占地和设施要求

5.6.5临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承担，另有约定内容：无。

5.7安全作业要求

5.7.1补充说明：勘察设计人编制安全措施计划向发包人备案，上报备案的期限：按发包人要求。
5.7.5补充说明：勘察设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人备案。

5.8环境保护要求

5.8.2补充说明：勘察设计人编制的环保措施计划，报送发包人备案。

5.10勘察设计文件要求

5.10.6勘察设计人使用概（估）算编制规定的要求：《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》等。

增加
5.10.10如发包人所提意见不违背设计规范要求，勘察设计人应在发包人指定的时间内积极配合发包人对设计方案进行优化或变更设计，并在发包人要求的时间内及时提交相应设计资料。
6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1开始勘察设计

6.1.1满足以下条件时，发包人应向勘察设计人发出开始勘察设计通知：合同签订后。勘察设计服务周期安排：

（1）签订勘察设计合同后30日历天内，提供初步设计报主管部门审批（具体时间节点以上级部门通知为准）；

（4）初步设计文件批复后20日历天内提供招标设计文件，施工图设计文件通过主管部门审批且满足施工进度要求；

（5）勘探、测量资料深度及提交时间：应满足各阶段设计深度及进度的要求；

（6）后续服务期：施工图设计提交开始到竣工验收及后评价结束前等相关服务完全终止结束；

（7）投标人对各阶段应提供的技术文件数量应根据审查及建设需要提供，同时提交一套相应的不可更改的最终版设计文件电子文档。
6.1.2因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察设计通知的，发包人是否承担由此增加的费用和（或）周期延误：发包人不承担由此增加的费用，周期延误协商解决。

6.1.3补充说明：勘察设计人针对勘察设计各个阶段工作内容提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明向发包人备案。
6.1.4补充说明：勘察设计人应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲，向发包人备案。
6.1.6对每月例会的补充说明：每两周定期向发包人报告工作进展情况。

6.2发包人引起的周期延误
6.2.1发包人引起的周期延误由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：另行协商；增加勘察设计费用的计算方法：另行协商。

6.3勘察设计人引起的周期延误
6.3.1勘察设计人引起的周期延误逾期违约金的计算方法：每延误一天，按照2000元/天扣除；逾期违约金的最高限额：总额不超过合同价款的10%。

6.3.1因勘察设计人勘察设计深度不足，造成设计变更超过施工合同总价3%的，每超1%，须向发包人缴纳违约金10000元。

6.5非人为因素引起的周期延误

6.5.1异常恶劣气候条件包括：/；不利物质条件包括：/。

6.6完成勘察设计

6.6.3勘察设计文件成果形式的增加约定：按照项目法人建设管理的要求提供。

6.7提前完成勘察设计

6.7.1提前完成勘察设计的，发包人是否承担由此增加的费用：不承担。

6.7.3由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予勘察设计人如下奖励：/。

8.勘察设计文件

8.1勘察设计文件接收

8.1.3勘察设计文件提交要求：

（1）初步设计阶段：勘察设计人应提交的初步设计文件包括地质勘察报告、初步设计概（估）算、初步设计图纸等，并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作。提交数量应满足相关要求，提交时间为：按发包人要求的上报时间内。

（2）招标设计阶段：勘察设计人应提交的每套设计文件包括招标设计报告、招标图纸、项目技术标准和要求等，并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作；提交数量不少于4套。

（3）施工图设计阶段：勘察设计人应提交的每套设计文件包括施工图设计说明书、施工图纸、重大设计变更报告等，并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作。提交数量为8套。

（4）勘察设计人应向发包人提交最终版设计文件（包含可研阶段、初步设计阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段所有应提交的设计文件以及其他发包人认为应当提供的文件）的不加密电子文档1套，同时向发包人提交8套完整的图纸文件，图纸文件须提供原图（蓝图）。

8.2发包人审查勘察设计文件

8.2.1发包人审查勘察设计文件的具体范围：

（1）勘察设计人在设计工作过程中遇重大技术问题，以及需采用没有国家或行业标准的新技术、新材料时，如发包人认为有必要，可组织专家审查会或有关权威部门进行咨询或审查，经发包人批准后的咨询或审查意见应作为勘察设计人设计依据，所需费用被认为已包含在合同价中。

（2）勘察设计人提交的设计文件，必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查。除有另行规定外，凡审查意见中提出的不超出合同规定范围的问题，勘察设计人必须在收到审查意见后10天内逐条给予认真贯彻落实，并修改或补充设计文件；对审查意见中提出的超出合同规定范围的问题，勘察设计人可与发包人协商解决。由于审查意见要求的勘察设计人的返工，如属勘察设计人的原因，返工费由勘察设计人承担；属发包人的原因，返工费由发包人承担。

（3）如发包人认为有必要，勘察设计人必须无条件按发包人的要求及时提供设计计算书，以及所有完成设计工作所必需的科学研究试验成果资料，接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

（4）发包人及发包人委托的咨询审查单位、发包人的上级主管部门对勘察设计人提供的设计资料成果（包括研究试验成果）的审查并不免除勘察设计人的责任。

（5）设计文件批准后，勘察设计人不得擅自进行修改或变更。

（6）上述各种审查所需费用被认为已包含在合同价中。

9.勘察设计责任与保险

9.4勘察设计责任保险

9.4.1勘察设计责任保险的另有约定：/。

11.合同变更

11.1变更情形

11.1.1合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：协商解决；勘察设计费用的调整方法如下：

关于建设过程中的设计变更

发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的勘察设计资料存在错误或作较大修改时，导致勘察设计人工作成本增加，以及如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更导致勘察设计人工作成本减少，勘察设计费用相应调整的约定如下：

约定内容：符合水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》中重大设计变更时，初步设计审批部门在设计变更批准文件中未调整原勘察设计费的，合同价格（折扣法的折扣系数、清单报价法的总价、费率法的费率）不变，变更批准文件对此作出调整的按调整要求执行。非重大设计变更不调整合同价格。

使用结余资金的增补项目或原合同履行后使用结余资金进行工程变更的项目由原勘察设计单位承担，发包人不另行支付勘察设计费。

11.2合理化建议

11.2.2勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予勘察设计人如下奖励：/。

12.合同价格与支付

12.1合同价格

12.1.1本合同的报价方式：合格价格形式采用固定总价。
12.1.3设计过程中模型试验、技术咨询和初步设计方案、施工图审查所发生的费用由勘察设计人承担，发包人不另行支付。

其他约定：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的额度、支付方式：不支付预付款。
12.3支付

12.3.1支付：

施工图设计完成通过相关部门评审、洪水影响评价完成行政许可批复并提交全套设计文件后，付至勘察设计费的60%；工程完工验收、环境影响验收后付至勘察设计费的80%，余款待设计审计结束后结清（不计息）。

注：付款前，勘察设计人应提供符合付款单位要求的发票及相关付款资料，如发票及付款资料存在瑕疵，则由勘察设计人重新补足提交审核，付款单位的付款时间相应顺延并不负任何违约责任。

13.不可抗力

13.1不可抗力的确认

13.1.1不可抗力的其他情形：/。

14.违约

14.1勘察设计人违约

勘察设计人发生违约情况时，发包人有权向勘察设计人收取违约金，具体约定如下：

①如果勘察设计内容、深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣引起工程施工返工造成时间延误或费用损失的，除由勘察设计人继续改正完善勘察设计外，发包人可视造成的时间延误和费用损失程度扣除勘察设计人合同价的5%～10%违约金。

②如果勘察设计人未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等进行勘察设计，或未根据勘察设计成果资料进行工程勘察设计，或者勘察在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商，发包人可按合同总价的5%～10%扣除勘察设计人的违约金。

③由于勘察设计人勘察设计工作的疏漏、设计文件错误等，造成一般质量事故，勘察设计人除应免收受损失部分的勘察设计费外，还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分相应合同价的50%的赔偿金。

④如由于勘察设计错误造成重大工程质量事故，勘察设计人除应采取补救措施外，还应承担设计费总额1倍的赔偿。发包人有权报请主管部门视情况给予处罚。

⑤除不可抗力外，未经发包人同意，勘察设计人擅自更换本合同项目负责人、技术负责人的，发包人将按合同总价的2%分别扣除勘察设计人的违约金。未经发包人同意，勘察设计人擅自更换本合同项目专业设计负责人、勘察负责人，每更换一个，发包人将按合同总价的1%累加扣除勘察设计人的违约金。发包人要求勘察设计人撤换不称职的项目负责人、专业设计负责人、勘察专业负责人而勘察设计人无正当理由拒绝撤换的，按照上述勘察设计人擅自更换相关人员的规定承担违约责任。

⑥如勘察设计人将本合同项目转让，或未经发包人同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，发包人有权中止合同，且不支付该分包工作量的勘察设计费，并按合同价的5%～10%扣除勘察设计人的违约金。

⑦所有违约金在勘察设计人履约保证金中扣除，履约保证金不足部分及赔偿金在勘察设计人合同价中扣除。

⑧在部、省、市水行政主管部门组织的项目稽察工作中确定的严重问题，每有一项罚款1万元；较重问题，每有一项罚款0.5万元。
14.2发包人违约

发包人发生违约情况时，勘察设计人有权向发包人收取违约金，具体约定如下：由于项目建设计划取消或暂停，发包人应按勘察设计人实际完成的工作量（以勘察设计人已提供的成果为准）支付勘察设计人相应勘察设计成本费用。
15.争议的解决

采用仲裁，仲裁机构名称：工程所在地有管辖权的人民法院。

第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书
盐城新屿建设发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务，已接受                   （勘察设计人名称，以下简称“勘察设计人”）对该项目投标，发包人和勘察设计人共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）勘察设计费清单；

（7）技术建议书；

（8）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写） 【】（¥） 【】。

4.项目负责人：        ；技术负责人：        ；设计项目负责人：          ；勘察项目负责人：         。

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：                                        。

6.勘察设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计人支付合同价款。

8.勘察设计人计划开始勘察设计日期：         ，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为             天。

9.本合同协议书一式     份，合同双方各执    份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）     勘察设计人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：     （签字）

        年     月     日                             年     月     日

注：联合体中标的，勘察设计人签字、盖章格式须增加联合体其他成员，并标明联合体牵头人和联合体成员单位。

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

                       （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                 （勘察设计人名称，以下称“勘察设计人”）于    年   月   日参加         （工程项目名称）        （标段名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就勘察设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与勘察设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察设计成果文件之日起28天后失效。

3. 在本担保有效期内，如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和勘察设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                           
邮政编码：




          
电    话：                           

传    真：                           
         年      月      日

注：委托代理人签字时应附授权委托书 。

附件三：廉政合同

廉政合同（格式）
发包人：                

勘察设计人：             
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，      （以下简称“发包人”），与承担                 （合同编号： ）的勘察设计人            （以下简称“勘察设计人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条 勘察设计人、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行 （         合同（合同编号：        ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条 发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预勘察设计人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受勘察设计人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受勘察设计人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让勘察设计人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为勘察设计人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受勘察设计人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求勘察设计人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受勘察设计人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其他共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为勘察设计人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受勘察设计人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受勘察设计人住房、汽车等物品，不准收受勘察设计人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用勘察设计人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受勘察设计人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬。

（九）发包人及其工作人员不准在与勘察设计人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为勘察设计人谋取利益，由勘察设计人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托勘察设计人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意勘察设计人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条 勘察设计人在廉政建设方面义务

（一）勘察设计人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）勘察设计人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）勘察设计人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承担勘察设计的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）勘察设计人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）勘察设计人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）勘察设计人不准违反规定将勘察设计项目分包或非法转包。

（七）勘察设计人及其工作人员不准与勘察设计项目施工、监理等单位串通，违反工程设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条 违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给勘察设计人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）勘察设计人若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由勘察设计人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条 督查单位

双方约定：自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条 本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条 本合同一式 叁 份，承、发包双方各执 壹 份，送交督查单位 壹 份。

发包人：（盖单位公章）                        勘察设计人：（盖单位公章）             
法定代表人：（签名）                         法定代表人：（签名）             
或其授权的代理人：                           或其授权的代理人：
第六章  投标文件格式

投标函
（招标人）                                                  ：

1、在充分研究                    （项目名称）招标文件的全部内容并考察工程现场后，我单位决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情、招标文件中约定的收费标准，自愿以（大写）        （小写）         的投标报价，按照招标文件和合同约定承担本招标范围内的勘察设计等所有服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后立即提供服务，承诺按招标文件中约定的服务期限提供勘察设计等所有服务成果文件。

3、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名及手机号码）作为本项目的项目负责人 ，技术负责人：（姓名及手机号码）；勘察负责人：（姓名及手机号码）；设计负责人：（姓名及手机号码）。同时承诺如果中标，项目负责人及所有勘察设计项目组成员保证及时服务到位，按招标人的要求提供勘察设计等服务及现场跟踪服务，并按招标人要求处理施工中出现的技术问题，以确保工程建设进度和质量要求。
4、我方同意所提交的投标文件在“投标人须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

6、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市、盐城经开区现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、                    （补充说明）。
投标人（盖章）：                                       

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                    

联系电话：                                      （手机号）
日期：                                           

承诺函
致：（招标人名称）

一、无行贿犯罪记录承诺我方及法定代表人（含联合体各方，如有）、拟任项目负责人均未因行贿犯罪记录被有关机关限制目前投标，如经查实因具有行贿犯罪记录不具备投标资格条件，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。

二、无失信被执行人承诺我方（含联合体各方，如有）不存在被“信用中国”网站、“信用江苏”网站列入失信被执行人（包括自然人和单位）名单尚未解除失信记录的情形，如经查实因失信被执行人原因不具备投标资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。

三、财务要求承诺我方（含联合体各方，如有）财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况。如经查实因财务要求不具备投标资格条件，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。

四、其他承诺我方（含联合体各方，如有）参加本次投标活动，未故意隐瞒人员、业绩等相关情况。如经查实不响应招标文件评标办法人员、业绩等要求，我方承担相应责任。

投标人名称：

投标人盖公章：

定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

注:1.本承诺函所列出的承诺项目是投标人可选项目，投标人不满足承诺函中某一项承诺条件的，不得将该项承诺列入投标文件中（此项编入内容为空白）；选择承诺的则按照上述承诺内容编入投标文件进行承诺。

2.未按招标文件要求承诺的，作否决投标处理。
联合体协议书（如有）

           （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称），共同参加    （工程项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．     （某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。

5．本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6．本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名或印章）

联合体成员名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签名或印章）

        年    月    日

注：本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。

法定代表人身份证明

单位名称：                                            

单位性质：                                            
地    址：                                            
成立时间：          年         月         日

经营期限：                                            
姓名：         性别：       年龄：        职务：                
系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

授权委托书

本人             （姓名）系                                   （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）    投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

投 标 人：                 （盖单位章）
法定代表人：             （签字或盖章）
        年      月      日

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权        （预算员或造价师），联系方式             全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

承诺单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签订本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

 一号标书封面

正/副本
2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务
投 标 文 件

投 标 人（盖章）：        

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：        年     月     日
二号标书封面（后附）

正本

2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务
技术建议书

副本

2025年凤依湖水库周边水系连通工程设计及相关手续服务
技术建议书
